

ประมาณราคาก่อสร้าง	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเกษตรใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร	60.18 บาท/15 กม. /ลบ.ม. 42.99 บ./ตัน	ระยะทางขนส่ง 15 กม.
ประมาณการโดย	เทศบาลตำบลหนองหาร	เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 06	น้ำมันดีเซล 16-16.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
		รวมเงิน		0.00		16,000.00	16,000.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน					16,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายใน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกษตรใหม่ หมู่10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่
 ฝ้ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร 60.18 บาท/15 กม. /ลบ.ม. 42.99 บ./ตัน ระยะทางขนส่ง 15 กม.
 ประมาณการโดย เทศบาลตำบลหนองหาร เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 06 น้ำมันดีเซล 16-16.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	2 ต้น	1,800.00	3,600.00	500.00	1,000.00	4,600.00	
2	สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 35 ตร.มม.	120 ม.	90.00	10,800.00	30.00	3,600.00	14,400.00	
3	สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 16 ตร.มม.	10 ม.	35.00	350.00	20.00	200.00	550.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2 รายการ	1,750.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
6	กราวด์ทรอต 5/8x8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์เชื่อมด้วยความร้อน	3 แห่ง	1,200.00	3,600.00	300.00	900.00	4,500.00	
7	ท่อร้อยสายไฟขนาด 0.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	3 ท่อน	35.00	105.00	-	-	105.00	
8	วันไทม์ (One time) อุปกรณ์เชื่อมสายกราวด์	3 ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	
9	ตู้เมนใหญ่ MDB รุ่นเมน100A ลูกลอย 4 ตัว สำหรับหม้อแปลง	1 ตู้	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
	50KVA 3phase 4 สาย22KV24KV33KVพร้อมบัสบาร์							
	และชุดคอนโทรล รองรับการขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า							
	รวมเงิน			47,405.00		7,700.00	55,105.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,100.00	